Vieobecné technické podminky mésto Modfice

VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY
NA DODAVKY STAVEB V HODNOTE ZAKAZKY DO 2.000.000 K&

Tyto technické podminky na dodavku staveb, dale jen ,tyto podminky*™, tvofi soudast Objednavky,
resp. Smlouvy o dilo, uzaviené mezi méstem Modfice, jako objednatelem a vybranym zhotovitelem
dila.

Zhotovitel je povinen respektovat veskera ustanoveni téchto technickych podminek, ledaze je mezi
nim a objednatelem pisemné sjednan jiny postup. Kde se v téchto podminkach mluvi o Smlouvé o
dilo, rozumi se tim také Objednavka potvrzena zhotovitelem,

Clének 1. — SPECIFIKACE PREDMETU PLNEN{

Pfedmet zakazky, tj. dilo, je specifikovan ve Smlouvé o dilo, popf. blize specifikovan v jejich
ptilohach, tj. v projektoveé dokumentaci (dale jen ,.,PD®), polozkovém rozpoétu a stavebnim
povoleni, je-li jeho vydani tieba k realizaci dila.

Clinek 2.— PROVADENI DiLA

1. Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu smlouvy o dilo postupovat s odbornou pééi, zavazuje
se dodrzovat podminky stanovené ve smlouvé o dilo, v podkladech k provadéni stavby, které jsou
pfilohou smlouvy o dilo, tj. napf. ve schvélené projektové dokumentaci, v pravomocném
stavebnim povoleni a jinych pravomocnych rozhodnuti pfislusnych spravnich ufadf; a dale
podminky stanovené v obecné zavaznych pravnich predpisech. Pokyny a prikazy objednatele, &i
Jjim zmocnénych osob ohledné zpiisobu provadéni jsou pro zhotovitele zavazné.

2. Zhotovitel se sam ujistil o spravnosti a dostatecnosti své nabidky a o sazbach a cenach uvedenych
v soupisu praci, na jehoz ziklad¢ bude muset kryt veskeré své smluvni zavazky véetné téch, které
se tykaji dodavek zboZi, materialu, provozniho materidlu nebo sluzeb &i neptedvidanych vydaji a
kryt tak vSechny zilezitosti a véci nutné pro fadné provedeni a dokon&eni dila a odstranéni jeho
vad.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytetného odkladu po obdrzeni schvalené projektové dokumentace
stavby, nejpozdéji v3ak pred zahdjenim pfislusnych praci, provéfit, zda piedana projektova
dokumentace nebo jiné zivazné podklady a pokyny objednatele, které se tykaji jeho dodavky,
nema nedostatky ¢i vady, které brani fadnému provedeni dila. V pfipadé rozpori mezi
projektovou dokumentaci a pfisluSnymi platnymi normami rozhodne o zpiisobu provadéni dila
objednatel, timto rozhodnutim je zhotovitel vazan.

4. Zjisti-li zhotovitel vady nebo nedostatky v projektové dokumentaci pfedmétné stavby, popf.
nespravnost jinych pokynti a podkladii objednatele, je povinen na né bez zbyte¢ného odkladu
upozornit objednatele. Drobné zmeény projektu stavby (ty které neovliviiuji projektované
parametry stavby, napf. z divodii navrZenych technologickych postupii zhotovitele) provadi
zhotovitel po predchozim pisemném odsouhlaseni objednatelem odborné sam a bez narokd na
opravu projektové dokumentace stavby od objednatele.

5. Vedkeré podklady poskytnuté zhotoviteli k provedeni dila v&etné smlouvy o dilo a jejich dodatki
a vysledek Cinnosti, jez je predmétem dila dle této smlouvy véetné viech piiloh povahy
technicke, vyrobni ¢i obchodni i které zhotovitel vypracoval pro objednatele, neni zhotovitel
opravnén poskytnout jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu zéstupce objednatele.
Porusi-li tuto povinnost, odpovida za zpasobenou $kodu.

6.  Zhotovitel neni dale opravnén zapiij¢ené doklady a vysledek &innosti predmétu dila ani jeho &ast
pro sebe nebo jinou osobu jakymkoliv zplsobem uZivat nebo s nim nakladat. V opaéném piipadé
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odpovida za zplsobenou $kodu.

Pokud to vyZaduje pfislusné povoleni na predmét zakazky vydané stavebnim tiadem ve smyslu
zakona ¢. 183/ 2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim iadu, ve znéni pozdéjsich predpist,
dale jen ,,stavebni zakon,” zavazuje se zhotovitel

~  Zze zajisti v souladu s podminkami stavebniho povoleni opravu projektové dokumentace dle
skutecného stavu provedeni dila veetné zakresleni zmén a preda ji pfi predani a prevzeti
dila objednateli v poétu 2 ks

— dodat objednateli digitalni dokumentaci na CD nosi¢i v uzavieném formatu vjednom
vyhotoveni v poétu 1 ks

— Ze bude preddvat dokumentaci skutetného provedeni v digitalni podobg sougasné
s papirovou,

—  7Ze odpovida za soulad papirové a digitalni podoby dokumentace,

— Ze geodetickou &ast dokumentace zpracuje podle pfedpisi piisluinych geodetické
dokumentaci ve formatu * DGN v soufadnicich S-JTSK.

Ptipadné Skody a zdvady vzniklé nesplnénim vy3e uvedenych zavazkii je objednatel opravnén v
piipadé necinnosti zhotovitele odstranit na néklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli néklady, které prokazatelné vynalozil, a nahradit mu zplisobenou skodu. Nadto se
zavazuje objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy p¥ipad poruseni zévazku.

Zhotovitel poskytuje zaruku za:
— obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou let po
uplynuti zaruénich dob na dilo,
—  soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti z4ru¢nich dob na
dilo
— uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skon&eni viech zéruk a
vypofadéani posledni reklamace
Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu uhradit objednateli veskeré majetkové sankce,
které objednateli uloZi soud, spravni & jiny ufad za zhotovitelem zplsobené poruseni obecné
zdvaznych pravnich predpisd, smérnic, vynosii, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti a
dalsich zakonnych opatfeni.
Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci vyty¢it inzenyrské sit€ uvedené v projektové
dokumentaci, pokud jsou predmétem plnéni vefejné zakazky dotleny a to véetné téch
inZenyrskych siti, které vznikly v dobé od zpracovani dokumentace do zahajeni praci na pfislusné
¢asti dila a oznamit objednateli tuto skutecnost pied zahdjenim praci na této ¢asti dila.
Po celou dobu provadéni a dokoncovani dila a odstrafiovani jeho vad musi zhotovitel dbat plné
na bezpe¢nost viech osob opravnénych ke vstupu na staveniité a udrzovat staveni$té v fadném
stavu tak, aby uvedené osoby nebyly ohroZeny na Zivoté nebo zdravi. Za tim G&elem na své
naklady zajisti a bude udrzovat v fadném stavu osvétleni, varovné signaly, ostrahu, hlidani dila a
viechna ostatni opateni vyZadovana obecné zavaznymi pravni mi pfedpisy v zajmu ochrany dila
a bezpetnosti osob. Zhotovitel je dile povinen s ohledem na vefejnost uginit veskera potfebné
opatieni v zajmu vyhnuti se ohroZeni Zivota a zdravi osob a vzniku $kod, a to jak na majetku
objednatele, tak i tretich osob, zejména $kod zpisobenych exhalacemi, hlukem, vibracemi &i
ostatnimi pri¢inami, které budou diisledkem jeho pracovnich metod.
Zhotovitel se zavazuje, pokud to vyzaduje pfedmét zakdzky, nejpozdéji 30 dnii pred zahajenim
praci pozidat vécné a mistné prislu$ny silniéni spravni Gfad v souladu s ust. § 25 zak. &. 13/1997
a § 40 provadéci vyhlasky €.104/1997 Sb. o povoleni zvlastniho uzivani komunikace, jestlize se
potfeba zvlastniho uZiti komunikace vyskytne v souvislosti s realizaci dila. Zhotovitel je dale
povinen zajistit i vSechna dal3i rozhodnuti potifebna pro realizaci stavby podle zakona ¢&. 13/1997
Sb. 0 pozemnich komunikacich,
Zhotovitel je povinen vas a fadné zabezpecit a vybudovat vekera zafizeni, umistit dopravni
znaleni, zajistit uklid a vy€iSténi komunikace, nahradni dopravni feSeni jakoZ i jin opatfeni,
ktera mu budou uloZena rozhodnutim silniéniho spravniho Gfadu o povoleni uzavirky a natizeni
objizdky nebo v rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani komunikace, pokud to vyzaduje
predmét zakazky
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Pred zahajenim stavebnich praci je povinen zajistit zhotovitel na svij naklad za G&asti
objednatele, vlastnika komunikace nebo jejiho spravee, prislusnych méstskych a obecnich Gradi
prohlidku silni¢nich komunikaci doteenych pfedmétnou stavbou. Soudasti prohlidek bude
zdokumentovéni stavajiciho stavu komunikaci.

Zhotovitel je povinen na sviij naklad si obstarat veskeré potiebné dopravni znageni, zabezpedit
jeho umisténi, premisténi a udrzbu v souladu s dokumentaci dopravnich opatieni.

V fizeni pfed silni¢nim spravnim Gfadem, jejichZ pfedmétem bude povoleni uzavirky, objizd’ky
nebo zvlastniho uzivani pozemni komunikace, se zhotovitel v souladu se zakonem ¢&. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich a wvyhlasky & 104/1997 Sb., kterou se provadi zikon
o pozemnich komunikacich, zavazuje jednat samostatné vlastnim jménem.

Clanek 3. —- STAVENISTE

Objednatel preda zhotoviteli staveniSté pro realizaci nejméné 10 pracovnich dnii pred zahdjenim
praci.

Zhotovitel je povinen zabezpeit na stavenisti identifikani tabuli v provedeni a rozmérech
obvyklych, s uvedenim (daji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a zhotovitel
stavby a investor stavby, které budou upfesnény objednatelem), pokud je to vyzadovéno
prislusnym povolenim dle stavebniho zdkona na predmét zakazky.

Zhotovitel je opravnén pro vyhotoveni dila pouzit pouze nemovitosti nebo jejich &asti, které mu
objednatel pfeda a ke kterym ma objednatel pravo hospodateni, pfipadn&, k nimz ma objednatel
pravo najmu. V pfipadé najemni smlouvy uzaviené na dobu ur€itou je zhotovitel povinen
v piipadé pozadavku na prodlouzeni doby sjednaného najmu tuto skute¢nost pisemné oznémit
objednateli a to nejméné 6 kalendarnich tydni pfed skonfenim piivodni doby pronajmu.
ProdlouZeni ndjmu poZadované zhotovitelem bude sjednano dodatkem k ndjemni smlouvé a
zhotovitel je povinen cenu ngjmu po vyzvé objednateli uhradit.

Zhotovitel mize pro vyhotoveni dila na sviij ndklad pouZit i dal$i nemovitosti, a to pouze po
pfedchozim projednani s vlastnikem nemovitosti a s jeho souhlasem.

O predani stavenisté sepiSe objednatel protokol, ktery musi obsahovat i vyjadieni zhotovitele
k pfedanému stavenisti. Protokol bude sepsan ve dvou vyhotovenich, ktera musi byt podepséna
zmocnénymi zastupei obou smluvnich stran. Kazdd smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni
tohoto protokolu.

Zhotovitel odpovida za €istotu a pofadek na celém stavenisti i mimo né&j. Zavazuje se odstranit na
vlastni nklad viechny odpady v&etné komunélnich odpadi, které jsou vysledkem jeho &innosti a
odpovida za zpilisob nakladani, hospodafeni s odpadem a dopravu na schvélenou skladku, véetné
nakladani a hospodateni s nebezpecnymi odpady, to vie v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy na tseku hospodafeni s odpady. Zhotovitel mimo jiné povede evidenci o nakladani
s odpady, jeZ pfi plnéni vefejné zakazky vzniknou, véetné dokladii o jejich likvidaci.

Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, ze je povinen dodrzovat bezpetnostni, pozarni,
hygienické a ekologické predpisy na pracovisti objednatele a pfevzatém stavenisti.

Zhotovitel zajisti na své nebezpedi dopravu a skladovani vSech materialt, stavebnich hmot a
dilct, vyrobkd, strojli a zafizeni a jejich pfesun ze skladu na stavenisté.

Do 10 kalendainich dnii po odevzdani a prevzeti dila pfip. ¢asti dila je zhotovitel povinen
staveni$té zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to uklada smlouva a projektova dokumentace
a odevzdat ho objednateli Pro pfipad prodleni s vyklizenim a pfedanim staveniité je sjednana
smluvni pokuta ve vySi 1.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni. Do konce lhiity pro
vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen nemovitosti, pfedané mu objednatelem podle Gpravy
uvedené v tomto &lanku smlouvy, uvést do piivodniho stavu (kultury) s vyjimkou t&ch soudasti a
piisludenstvi nemovitosti, které nelze do plivodniho stavu uvést (zejména odstranéné trvalé
porosty). Do konce lhity pro odevzdani stavenisté je zhotovitel povinen dohodnout s vlastniky
jednotlivych nemovitosti termin jejich odevzdani a tyto terminy ozndmit stavebnimu dozoru
objednatele nejméné 7 dni pfedem. Zastupce zhotovitele je povinen se odevzdani nemovitosti
zhi¢astnit a spolu se zastupcem objednatele a s vlastnikem dotéené nemovitosti podepsat protokol
o odevzdani nemovitosti jejimu vlastnikovi. Bez protokolamniho odevzdani nemovitosti viem
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vlastnikim, s vyjimkou vlastniki, ktefi jsou prokazatelné neinni, neni objednatel povinen
prevzit od zhotovitele zp&t pozemky vymezené a predané mu objednatelem pro realizaci stavby.
Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu, ktera by mu pfipadné vznikla v disledku skute¢nosti,
Ze zhotovitel nezajistil fadné predani pozemkai jejich vlastnikiim.

O vyklizeni staveni$té (zafizeni staveni$té, pifjezdné cesty, pronajatych pozemcich apod.) musi
zhotovitel pofidit protokol za ucasti zmocnénych zastupcil zhotovitele, objednatele, vlastniki &
spraved dotenych pozemkii a spravnich Gradi.

V protokolu musi byt uvedeny skute¢nosti o skute¢ném stavu vyklizené plochy, zda jejich stav
odpovida pivodnimu stavu ¢i stavu dle projektové dokumentace. V pfipadé nedostatkii musi byt
uvedeno, kdo je odpovédny za odstranéni zjisténych nedostatkii a soucasné uveden i termin
k odstranéni zaprotokolovanych zavad.

Ptipadné Skody a zdvady vzniklé nesplnénim pfevzatych povinnosti dle jednotlivych ustanoveni
tohoto ¢lanku je objednatel opravnén v pfipad® nelinnosti zhotovitele odstranit na naklad
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli naklady, které prokazatelné vynalozil, a
nahradit mu zplisobenou Skodu. Nadto se zavazuje objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ¢lanku.

Clinek 4. —- STAVEBNI DENIK

1.

Lh

10.
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VyZaduje-li pfedmét vefejné zakdzky vedeni stavebniho deniku ve smyslu stavebniho zékona a
jeho provadécich predpist, je zhotovitel povinen respektovat tuto povinnost a vést stavebni
denik na pfedmét zakazky

Realizace vicepraci je podminéna jejich odsouhlasenim objednatelem. Veskeré viceprace
provedené bez predchoziho projednéni a uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé o dilo nebudou
ze strany objednatele uhrazeny.

Povinnost vést denik kon¢i dnem odevzdani a pievzeti dila bez vad a nedod&lki. Do deniku se
zapisuji vSechny skutecnosti dilezit¢ pro plnéni smlouvy o dilo, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti, zdiivodnéni odchylek provadéni praci od projektové dokumentace,
pripadné stavebniho povoleni

Objednatel je povinen sledovat denik a pfipojovat sva stanoviska k zapisim.

Béhem celé pracovni doby musi byt denik na stavbé pfistupny.

Denni zaznamy se piSi do deniku s o€islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddélitelné priipisy. Prvni pripis je povinen zhotovitel odevzdat objednateli.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy priipis dennich zdznamii oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo znieni originalu.

V knize se vyzna&i doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud’ v prvopise nebo v opise, ukladaji
pfimo na stavenisti. Jedna se zejména o stavebni povoleni, smlouvy apod. Zaznamy, vykresy a
zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace musi byt zalozeny u deniku
predmétné ¢asti dila.

Denni ziznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmeétem zapisu. Jen vyjimecné se tak mize uéinit nasledujici den. Pfi dennich zdznamech
nesméji byt vynechana volna mista.

Mimo zmocnénych zastupcl zhotovitele miiZze provadét pottebné zaznamy v deniku technicky
dozor objednatele, pracovnik povéfeny vykonem autorského dozoru projektanta a jini
objednatelem k tomu pisemné zmocnéni zastupci, dale organ statniho stavebniho dohledu,
piipadné jiné pfislusné organy statni spravy.

V pfipadé nesouhlasu objednatele s obsahem zdznamu v deniku je objednatel povinen piedat své
namitky do 3 pracovnich dnii ode dne prevzeti zaznamu objednatelem.

V piipadé ohrozeni schvaleného harmonogramu postupu praci nebo terminu, vyzve zhotovitel
objednatele prostiednictvim technického dozoru objednatele k okamzitému vyjadreni.

Jestlize oprdvnéna osoba zhotovitele nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo autorského
dozoru projektanta provedenym v deniku, je povinna pFipojit k uvedenému zaznamu do 3
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pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadieni a pfedat je v tomto terminu na misté uréeném k
predani zdznami. Jinak se m4 za to, Ze s obsahem z4znamu souhlasi.

14. Zhotovitel je povinen odevzdat stavebni denik a dal3i pisemné podklady vyzadované k zavéreéné
prohlidce stavby pfi predani a pfevzeti dila objednateli — tzn.. atesty, doklady o shodé, zaruéni
listy apod.). Az pfedanim veskerych potfebnych podkladii se povazuje dilo za f4dné dokon&ené a
provedené. Pro pfipad prodleni s pfedanim uvedenych knih je sjedndna smluvni pokuta ve vysi
1.000,- K& za kazdy den prodleni.

Clinek 5. —- PRUBEZNE KONTROLY A ZKOUSKY

1. Zhotovitel je povinen vyzyvat objednatele pfimo nebo prostfednictvim technického dozoru
objednatele, pokud byl na piedmét zakazky sjednan, popiipadé jiné vlastniky siti technického
vybaveni a infrastruktury, pokud jsou odli$ni od objednatele, ke kontrolam praci pied jejich
zakrytim, ke kontrolam praci, které se stanou nepfistupnymi a ke viem zkougkam.

2. Zhotovitel odpovida za to, ze stavba bude zhotovena podle schvélené projektové dokumentace a
v8ech ostatnich podminek stanovenych smlouvou o dilo, zadavacimi podminkami a Ze po celou
dobu veetné zaru¢ni thity bude mit vlastnosti stanovené predpisy a dohodnuté ve smlouvé o dilo,

3. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout veskerou souinnost nezbytnou k ziskéni
povoleni k uzivani stavby v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen na zadost
objednatele ¢i pfisluSného kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna souéinnost pii
vykonu finanéni kontroly (viz § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole).

Tyto Vieobecné technické podminky byly schvaleny usnesenim Rady mésta Modfice &. 19/2016 dne
24. kvétna 2016 jako nezbytna souast smluv uzaviranych méstem ModFice na dodavky staveb
v hodnoté  jednotlivé zakdzky do 2.000.000 K& a jsou soudasti Interni smérnice
€. 9/2016 jako jeji nedilna ptiloha.

Zpracovala : Kvétoslava Hoklova,Mgr. Veronika Zaloudkové Strana 5 (celkem 5)
Aktualizace k 24.5.2016, zodpovida Héklova Kvétoslava volebni obdobi 2014-2018
Verze €. 1 Technické podminky



