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Modřice – Okružní křižovatka  

Havlíčkova x U Vlečky x II/152 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 



Datum: 31. 08. 2022 Projektant: Ing. Petr  Novotný, Ph.D., MBA

Dodavatel:

Stavba: Modřice - Okružní křižovatka Havlíčkova x U Vlečky x II/152 Kalkulant: Karel Mašek

Investor SÚS Jihomoravského kraje
Náklady celkem 4 456 097,31
21 % DPH 935 780,44

Náklady celkem včetně DPH 5 391 877,75

Investor Město Modřice
Náklady celkem 1 324 607,24
21 % DPH 278 167,52

Náklady celkem včetně DPH 1 602 774,76

Investor Město Modřice + Průmyslové areály
Náklady celkem 4 164 645,27
21 % DPH 874 575,51

Náklady celkem včetně DPH 5 039 220,78

Celková cena bez DPH 9 945 349,82

21 % DPH 2 088 523,46

Náklady celkem včetně DPH 12 033 873,28

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ



Datum: 31. 08. 2022

Investor : SÚS Jihomoravského kraje

Stavba: Modřice - Okružní křižovatka Havlíčkova x  U Vlečky x  II/152 Pr ojektant: Ing. Petr  Novotný, Ph.D., MBA
Dodavatel:

Objekt: Komunikace a dopravní značení Kalkulant: Karel Mašek

Popis položky Množství MJ Jedn. Celkem
(výměra) cena

1 - Př ípr ava území 984 470,00 Kč

Frézování krytu v tloušťce 11 cm 3 209,00 m2 180,00 Kč 577 620,00 Kč

Vybourání konstrukce stávající komunikace 396,00 m2 700,00 Kč 277 200,00 Kč

Odstranění komplet svislého dopravního značení 3,00 ks 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Výkop (odstranění stávajícího nezpevněného sjezdu) 125,00 m3 550,00 Kč 68 750,00 Kč

Demontáž stávajícího svodidla 132,00 m 450,00 Kč 59 400,00 Kč

2 - Zpevněné plochy 2 774 487,50 Kč

Vozovka živičná - rekonstrukce krytu - 2 vrstvy + spojovací postřik 2 525,00 m2 600,00 Kč 1 515 000,00 Kč

Krajnice - frézing 19,00 m2 250,00 Kč 4 750,00 Kč

Technologická dlažba – okrová uložená v betonu 135,00 m2 1 200,00 Kč 162 000,00 Kč

Reliéfní dlažba pro nevidomé, červená barva 9,75 m2 1 200,00 Kč 11 700,00 Kč

Společná stezka s asfaltovým krytem – plná konstrukce 80,00 m2 1 000,00 Kč 80 000,00 Kč

Osazení betonové parkové obruby včetně dodávky 30,00 m 300,00 Kč 9 000,00 Kč
Osazení betonové silniční obruby vč. dodávky + dvouřádka kam. kostek do betonu 158,00 m 850,00 Kč 134 300,00 Kč
Žulová dlažba do betonového lože 115,00 m2 3 120,00 Kč 358 800,00 Kč

Osazení kamenné obruby včetně dodávky + dvouřádka kamenných kostek do betonu 221,75 m 2 250,00 Kč 498 937,50 Kč

3 - Dopr avní značení vodor ovné 27 915,05 Kč

Dopravní značení vodorovné šířky 0,125 barva plné 338,00 m 18,00 Kč 6 084,00 Kč
Dopravní značení vodorovné šířky 0,25 barva přerušované 67,25 m 21,00 Kč 1 412,25 Kč
Dopravní značení vodorovné šířky 0,25 barva plné 647,30 m 21,00 Kč 13 593,30 Kč
Dopravní značení vodorovné (plochy) barva 40,15 m2 170,00 Kč 6 825,50 Kč

4 - Dopr avní značení svislé 70 550,00 Kč

Montáž dopravní značky, bez sloupku 13,00 ks 2 700,00 Kč 35 100,00 Kč
Montáž dopravní značky velkoplošné, bez sloupku 2,00 ks 7 000,00 Kč 14 000,00 Kč
Montáž sloupku 13,00 ks 1 650,00 Kč 21 450,00 Kč

5 - Ostatní pr áce 3 375,00 Kč

Těsnění spáry asfaltovou zálivkou 25,00 m 135,00 Kč 3 375,00 Kč

Odhad investičních nákladů

Neslouží k výběru zhotovitele a k realizaci stavby



Popis položky Množství MJ Jedn. Celkem
(výměra) cena

6 - Sadové úpr avy 140 200,00 Kč

Konečné terénní úpravy příkopu (po odstranění nedovoleného sjezdu) 242,00 m2 250,00 Kč 60 500,00 Kč

Ohumusování ve svahu (po odstranění nedovoleného sjezdu) 242,00 m2 250,00 Kč 60 500,00 Kč

Ohumusování 64,00 m2 150,00 Kč 9 600,00 Kč

Zeleň (pouze zasetí trávy) 64,00 m2 150,00 Kč 9 600,00 Kč

Dopravní opatření na stavbě - dočasné (DIO) 1,00 kpl 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Rezerva - 10 % 405 099,76 Kč

Náklady celkem bez DPH 4 456 097,31 Kč

21%  DPH 935 780,43 Kč
Náklady celkem včetně DPH  5 391 877,74 Kč



Datum: 31. 08. 2022
Investor: Město Modřice

Stavba: Modřice - Okružní křižovatka Havlíčkova x U Vlečky x II/152 Projektant: Ing. Petr  Novotný, Ph.D., MBA
Dodavatel:

Objekt: Komunikace a dopravní značení Kalkulant: Karel Mašek

Popis položky Množství MJ Jedn. Celkem
(výměra) cena

1 - Příprava území 97 962,50 Kč

Frézování krytu v tloušťce 11 cm 225,00 m2 180,00 Kč 40 500,00 Kč

Vybourání konstrukce stávající komunikace 15,75 m2 700,00 Kč 11 025,00 Kč

Odstranění komplet svislého dopravního značení 2,00 ks 500,00 Kč 1 000,00 Kč
Demontáž stávajícího svodidla 22,00 m 450,00 Kč 9 900,00 Kč
Sejmutí ornice (0,10 m) 142,15 m3 250,00 Kč 35 537,50 Kč

2 - Zpevněné plochy 687 935,00 Kč

Vozovka živičná - rekonstrukce krytu - 2 vrstvy + spojovací postřik 187,00 m2 600,00 Kč 112 200,00 Kč

Krajnice - frézing 5,00 m2 250,00 Kč 1 250,00 Kč

Technologická dlažba – okrová uložená v betonu 16,00 m2 1 200,00 Kč 19 200,00 Kč

Reliéfní dlažba pro nevidomé, červená barva 5,00 m2 1 200,00 Kč 6 000,00 Kč

Společná stezka s asfaltovým krytem – plná konstrukce 410,00 m2 1 000,00 Kč 410 000,00 Kč

Osazení betonové parkové obruby včetně dodávky 173,15 m 300,00 Kč 51 945,00 Kč
Osazení betonové silniční obruby vč. dodávky + dvouřádka kam. kostek do betonu 44,50 m 850,00 Kč 37 825,00 Kč
Žulová dlažba do betonového lože 3,25 m2 3 120,00 Kč 10 140,00 Kč

Osazení kamenné obruby včetně dodávky + dvouřádka kamenných kostek do betonu 17,50 m 2 250,00 Kč 39 375,00 Kč

3 - Dopravní značení vodorovné 2 425,90 Kč

Dopravní značení vodorovné šířky 0,125 barva plné 40,30 m 18,00 Kč 725,40 Kč
Dopravní značení vodorovné šířky 0,25 barva plné 40,50 m 21,00 Kč 850,50 Kč
Dopravní značení vodorovné (plochy) barva 5,00 m2 170,00 Kč 850,00 Kč

4 - Dopravní značení svislé 14 650,00 Kč

Montáž dopravní značky, bez sloupku 1,00 ks 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč
Montáž dopravní značky velkoplošné, bez sloupku 1,00 ks 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
Montáž sloupku 3,00 ks 1 650,00 Kč 4 950,00 Kč

5 - Ostatní práce 1 215,00 Kč

Těsnění spáry asfaltovou zálivkou 9,00 m 135,00 Kč 1 215,00 Kč

Odhad investičních nákladů

Neslouží k výběru zhotovitele a k realizaci stavby



Popis položky Množství MJ Jedn. Celkem
(výměra) cena

6 - Sadové úpravy 350 000,00 Kč

Konečné terénní úpravy příkopu 148,00 m2 250,00 Kč 37 000,00 Kč

Ohumusování ve svahu 148,00 m2 250,00 Kč 37 000,00 Kč

Ohumusování 920,00 m2 150,00 Kč 138 000,00 Kč

Zeleň (pouze zasetí trávy) 920,00 m2 150,00 Kč 138 000,00 Kč

Dopravní opatření na stavbě - dočasné (DIO) 1,00 kpl 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Rezerva - 10 % 120 418,84 Kč

Náklady celkem bez DPH 1 324 607,24 Kč

21% DPH 278 167,52 Kč
Náklady celkem včetně DPH  1 602 774,76 Kč



Datum: 31. 08. 2022
Investor: Město Modřice, prům. zóna

Stavba: Modřice - Okružní křižovatka Havlíčkova x U Vlečky x II/152 Projektant: Ing. Petr  Novotný, Ph.D., MBA
Dodavatel:

Objekt: Komunikace a dopravní značení Kalkulant: Karel Mašek

Popis položky Množství MJ Jedn. Celkem
(výměra) cena

1 - Příprava území 340 345,00 Kč

Frézování krytu v tloušťce 11 cm 654,00 m2 180,00 Kč 117 720,00 Kč

Vybourání konstrukce stávající komunikace 20,00 m2 700,00 Kč 14 000,00 Kč

Odstranění komplet svislého dopravního značení 3,00 ks 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Výkop (pro opěrnou zeď) 275,00 m3 650,00 Kč 178 750,00 Kč

Sejmutí ornice (0,10 m) 48,70 m3 250,00 Kč 12 175,00 Kč

Demontáž stávajícího svodidla 36,00 m 450,00 Kč 16 200,00 Kč

2 - Zpevněné plochy 789 150,00 Kč

Vozovka živičná - rekonstrukce krytu - 2 vrstvy + spojovací postřik 635,00 m2 600,00 Kč 381 000,00 Kč

Vozovka živičná - plná konstrukce 24,00 m2 2 800,00 Kč 67 200,00 Kč

Krajnice - frézing 4,50 m2 250,00 Kč 1 125,00 Kč

Reliéfní dlažba pro nevidomé, červená barva 11,00 m2 1 200,00 Kč 13 200,00 Kč

Společná stezka s asfaltovým krytem – plná konstrukce 140,50 m2 1 000,00 Kč 140 500,00 Kč

Osazení betonové parkové obruby včetně dodávky 119,00 m 300,00 Kč 35 700,00 Kč
Osazení betonové silniční obruby vč. dodávky + dvouřádka kam. kostek do betonu 161,00 m 850,00 Kč 136 850,00 Kč
Žulová dlažba do betonového lože 1,25 m2 3 120,00 Kč 3 900,00 Kč

Osazení kamenné obruby včetně dodávky + dvouřádka kamenných kostek do betonu 4,30 m 2 250,00 Kč 9 675,00 Kč

3 - Dopravní značení vodorovné 3 246,15 Kč

Dopravní značení vodorovné šířky 0,125 barva plné 19,75 m 18,00 Kč 355,50 Kč
Dopravní značení vodorovné šířky 0,25 barva přerušované 24,50 m 21,00 Kč 514,50 Kč
Dopravní značení vodorovné šířky 0,25 barva plné 73,15 m 21,00 Kč 1 536,15 Kč
Dopravní značení vodorovné – V20 - Piktogramový koridor pro cyklisty 7,00 ks 120,00 Kč 840,00 Kč

4 - Dopravní značení svislé 14 650,00 Kč

Montáž dopravní značky, bez sloupku 1,00 ks 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč
Montáž dopravní značky velkoplošné, bez sloupku 1,00 ks 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
Montáž sloupku 3,00 ks 1 650,00 Kč 4 950,00 Kč

Odhad investičních nákladů

Neslouží k výběru zhotovitele a k realizaci stavby



Popis položky Množství MJ Jedn. Celkem
(výměra) cena

5 - Ostatní práce 2 500 600,00 Kč

Prefabrikované železobetonové opěrné zdi včetně dodávky a osazení 70,25 m 15 500,00 Kč 1 088 875,00 Kč
Vytvoření betonováho základu opěrných zdí 45,75 m3 3 600,00 Kč 164 700,00 Kč

Dobetonávka k opěrné zdi 9,15 m3 3 000,00 Kč 27 450,00 Kč

Zábradlí pozinkované (ø 6 cm) 70,25 m 4 500,00 Kč 316 125,00 Kč
Násypy z dovezené zeminy 550,00 m3 750,00 Kč 412 500,00 Kč

Hydroizolace k opěrné zdi 305,00 m2 350,00 Kč 106 750,00 Kč

Trativod (ø 15 cm) + obsyp a podklad 76,00 m 460,00 Kč 34 960,00 Kč
Filtrační geotextílie 98,00 m2 100,00 Kč 9 800,00 Kč

Uložení uliční vpusti, včetně šachty, včetně dopravy, včetně základu 2,00 ks 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Přípojka uliční vpusti 60,50 m 1 500,00 Kč 90 750,00 Kč
Přeložka sítí - sdělovací sítě 80,75 m 1 000,00 Kč 80 750,00 Kč
Přeložka sítí - elektrická NN síť 76,50 m 1 200,00 Kč 91 800,00 Kč
Přeložka sítí - plynovod 38,75 m 1 400,00 Kč 54 250,00 Kč
Těsnění spáry asfaltovou zálivkou 14,00 m 135,00 Kč 1 890,00 Kč

6 - Sadové úpravy 88 050,00 Kč

Ohumusování 293,50 m2 150,00 Kč 44 025,00 Kč

Zeleň (pouze zasetí trávy) 293,50 m2 150,00 Kč 44 025,00 Kč

Dopravní opatření na stavbě - dočasné (DIO) 1,00 kpl 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Rezerva - 10 % 378 604,12 Kč

Náklady celkem bez DPH 4 164 645,27 Kč

21% DPH 874 575,51 Kč
Náklady celkem včetně DPH  5 039 220,77 Kč


