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ODHAD INVESTICNICH NAKLADU

Datum: 31.08. 2022 Projektant: Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA
Dodavatel:

Stavba: Modfice - Okruzni kfizovatka Havli¢kova x U Viecky x 11/152 Kalkulant: Karel Masek
Investor SUS Jihomoravského kraje
Néklady celkem 4 456 097,31
21 % DPH 935 780,44
Naklady celkem véetné DPH 5391 877,75
Investor Mésto Modfice
Néklady celkem 1324 607,24
21 % DPH 278 167,52
Naklady celkem véetné DPH 1602774,76
Investor Mésto Modfrice + Primyslové arealy
Néklady celkem 4 164 645,27
21 % DPH 874 575,51
Naklady celkem véetné DPH 5039 220,78
Celkova cena bez DPH 9 945 349,82
21 % DPH 2 088 523,46
Naklady celkem véetné DPH 12 033 873,28




Odhad investi¢nich nakladd

Neslouzi k vybéru zhotovitele a k realizaci stavby

Datum: 31.08. 2022
Investor: SUS Jihomoravského kraje
Stavba: Modfice - Okruzni kiiZovatka Havlickova x U Viecky x 11/152 Projektant: Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA

Dodavatel:
Objekt:  Komunikace a dopravni znageni Kalkulant: Karel MaSek
Popis polozky Mnozstvi  MJ Jedn. Celkem
(vyméra) cena

1-Pfiprava Gzemi 984 470,00 K¢
Frézovani krytu v tloustce 11 cm 3209,00 m? 180,00 K& 577 620,00 K¢
Vlybourani konstrukce stavajici komunikace 396,00 m? 700,00 K¢ 277 200,00 K&
Odstranéni komplet svislého dopravniho znageni 3,00 ks 500,00 Ké 1 500,00 K¢
Viykop (odstranéni stavajiciho nezpevnéného sjezdu) 125,00 m* 550,00 K¢& 68 750,00 K¢
Demontaz stavajiciho svodidla 132,00 m 450,00 K& 59 400,00 K¢
2-Zpevnéné plochy 2774 487,50 K¢
Vozovka ziviéna - rekonstrukce krytu - 2 vrstvy + spojovaci postiik 2 525,00 m? 600,00 K& 1515 000,00 K&
Krajnice - frézing 19,00 m? 250,00 K& 4750,00 K&
Technologicka dlazba — okrova uloZena v betonu 135,00 m? 1200,00 K& 162 000,00 K&
Reliéfni dlazba pro nevidomé, ¢ervena barva 9,75 m? 1200,00 K& 11 700,00 K&
Spolecna stezka s asfaltovym krytem — pIna konstrukce 80,00 m? 1.000,00 K& 80 000,00 K¢
Osazeni betonové parkové obruby véetné dodavky 30,00 m 300,00 K¢ 9000,00 K¢
Osazeni betonové silni¢ni obruby vé. dodavky + dvouradka kam. kostek do betonu 158,00 m 850,00 K¢ 134 300,00 K¢
Zulova dlazba do betonového loze 115,00 m? 3120,00 K& 358 800,00 K¢
Osazeni kamenné obruby véetné dodavky + dvouradka kamennych kostek do betonu 221,75 m 2 250,00 K& 498 937,50 K¢
3 -Dopravni znac¢eni vodorovné 27 915,05 Ké
Dopravni znageni vodorovné $itky 0,125 barva piné 338,00 m 18,00 K¢ 6 084,00 K¢
Dopravni znaCeni vodorovné Sitky 0,25 barva pferuSované 67,25 m 21,00 K¢ 1412,25 K¢
Dopravni znaceni vodorovné Sitky 0,25 barva plné 647,30 m 21,00 K¢ 13 593,30 K&
Dopravni znageni vodorovné (plochy) barva 40,15 m? 170,00 K& 6 825,50 K¢
4 -Dopravni znaceni svislé 70 550,00 K¢
Montaz dopravni znacky, bez sloupku 13,00 ks 21700,00 K& 35 100,00 K¢
MontaZ dopravni znacky velkoplo$né, bez sloupku 2,00 ks 7 000,00 K¢ 14 000,00 K&
Montaz sloupku 13,00 ks 1650,00 K& 21450,00 K¢
5 - Ostatni prace 3 375,00 K¢
Tésnéni spary asfaltovou zalivkou 25,00 m 135,00 K& 3375,00 K¢



Popis polozky Mnozstvi  MJ Jedn. Celkem
(vyméra) cena

6 - Sadové upravy 140 200,00 K¢
Kone¢né terénni Upravy piikopu (po odstranéni nedovoleného sjezdu) 242,00 m? 250,00 K¢ 60 500,00 K¢
Ohumusovani ve svahu (po odstranéni nedovoleného sjezdu) 242,00 m? 250,00 K¢ 60 500,00 K&
Ohumusovani 64,00 m? 150,00 K¢ 9600,00 K&
Zelen (pouze zaseti travy) 64,00 m? 150,00 K¢ 9600,00 K¢
Dopravni opatfeni na stavbé - do¢asné (DIO) 1,00 kpl 50 000,00 K& 50 000,00 K¢
Rezerva-10 % 405 099,76 Ké

Naklady celkem bez DPH
21% DPH
Naklady celkem v¢etné DPH

4 456 097,31 K&
935 780,43 K&
5391 877,74 K&




Odhad investi¢nich nakladu

Neslouzi k vybéru zhotovitele a k realizaci stavby

Datum: 31.08. 2022
Investor: Mésto Modfrice
Stavba: Modfice - OkruZni kfizovatka Havlickova x U Viecky x 11/152 Projektant: Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA

Dodavatel:
Objekt: Komunikace a dopravni znaceni Kalkulant: Karel Masek
Popis polozky Mnozstvi  MJ Jedn. Celkem
(vyméra) cena

1 - Pfiprava Gzemi 97 962,50 K¢
Frézovani krytu v tloustce 11 cm 225,00 m? 180,00 K¢ 40 500,00 K¢
Viybourani konstrukce stavajici komunikace 15,75 m? 700,00 K¢ 11 025,00 K¢
Odstranéni komplet svislého dopravniho znageni 2,00 ks 500,00 K& 1 000,00 K¢
Demontaz stavajiciho svodidla 22,00 m 450,00 K¢& 9900,00 K¢
Sejmuti ornice (0,10 m) 142,15 m’ 250,00 K¢ 35 537,50 K&
2 - Zpevnéné plochy 687 935,00 K¢
Vozovka ziviéna - rekonstrukce krytu - 2 vrstvy + spojovaci postfik 187,00 m? 600,00 K¢& 112 200,00 K&
Krajnice - frézing 5,00 m? 250,00 K& 1 250,00 K¢
Technologicka dlazba - okrova ulozena v betonu 16,00 m? 1200,00 K& 19 200,00 K&
Reliéfni dlazba pro nevidomé, ¢ervena barva 5,00 m? 1 200,00 K¢ 6 000,00 K&
Spole¢na stezka s asfaltovym krytem — pIna konstrukce 410,00 m? 1000,00 K& 410 000,00 K¢
Osazeni betonové parkové obruby véetné dodavky 173,15 m 300,00 K¢ 51 945,00 K¢
Osazeni betonové silniéni obruby v¢. dodavky + dvouradka kam. kostek do betonu 44,50 m 850,00 K¢ 37 825,00 K¢
Zulova dlazba do betonového loze 3,25 m? 3120,00 K¢ 10 140,00 K¢
Osazeni kamenné obruby véetné dodavky + dvoufadka kamennych kostek do betonu 17,50 m 2 250,00 K¢ 39 375,00 K¢
3 - Dopravni znaceni vodorovné 2 425,90 K¢
Dopravni zna&eni vodorovné Sifky 0,125 barva plné 40,30 m 18,00 K& 725,40 K¢
Dopravni znaceni vodorovné Sifky 0,25 barva plné 40,50 m 21,00 K& 850,50 K¢
Dopravni znaceni vodorovné (plochy) barva 5,00 m? 170,00 K¢& 850,00 K¢
4 - Dopravni znaceni svislé 14 650,00 K¢
Montaz dopravni znacky, bez sloupku 1,00 ks 2700,00 K¢& 2700,00 K&
Montaz dopravni znacky velkoplo$né, bez sloupku 1,00 ks 7 000,00 K& 7 000,00 K¢
Montaz sloupku 3,00 ks 1 650,00 K¢ 4 950,00 K¢
5 - Ostatni prace 1 215,00 K¢
Tésnéni spary asfaltovou zalivkou 9,00 m 135,00 K¢ 1 215,00 K¢



Popis polozky Mnozstvi  MJ Jedn. Celkem

(vyméra) cena
6 - Sadové upravy 350 000,00 K¢
Konecné terénni Upravy pfikopu 148,00 m? 250,00 K¢ 37 000,00 K&
Ohumusovani ve svahu 148,00 m? 250,00 Ké 37 000,00 K¢
Ohumusovani 920,00 m? 150,00 K¢ 138 000,00 K¢
Zelen (pouze zaseti travy) 920,00 m? 150,00 Ké 138 000,00 K¢
Dopravni opatfeni na stavbé - do¢asné (DIC 1,00 kpl 50 000,00 K& 50 000,00 K¢
Rezerva - 10 % 120 418,84 K¢
Naklady celkem bez DPH 1 324 607,24 K¢
21% DPH 278 167,52 K¢

Naklady celkem véetné DPH 1602 774,76 K¢




Odhad investi¢nich nakladu

Neslouzi k vybéru zhotovitele a k realizaci stavby

Datum: 31.08. 2022
Investor: Mésto Modfice, prdm. zéne
Stavba: Modfice - OkruZni kfizovatka Havlickova x U Viecky x 11/152 Projektant: Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA

Dodavatel:
Objekt: Komunikace a dopravni znaceni Kalkulant: Karel Masek
Popis polozky Mnozstvi  MJ Jedn. Celkem
(vyméra) cena

1 - Pfiprava Gzemi 340 345,00 K¢
Frézovani krytu v tloustce 11 cm 654,00 m? 180,00 K¢ 117 720,00 K&
Viybourani konstrukce stavajici komunikace 20,00 m? 700,00 K¢ 14 000,00 K¢
Odstranéni komplet svislého dopravniho znageni 3,00 ks 500,00 K& 1 500,00 K¢
Viykop (pro opérnou zed) 275,00 m® 650,00 K¢ 178 750,00 K¢
Sejmuti ornice (0,10 m) 48,70 m® 250,00 K¢ 12 175,00 K&
Demontaz stavajiciho svodidla 36,00 m 450,00 K¢ 16 200,00 K¢
2 - Zpevnéné plochy 789 150,00 K¢
Vozovka Ziviéné - rekonstrukce krytu - 2 vrstvy + spojovaci postfik 635,00 m? 600,00 K& 381 000,00 K¢
Vozovka ziviéna - pIna konstrukce 24,00 m? 2 800,00 K¢& 67 200,00 K¢
Krajnice - frézing 4,50 m? 250,00 K& 1125,00 K¢
Reliéfni dlazba pro nevidomé, Cervena barva 11,00 m? 1200,00 K& 13 200,00 K&
Spole¢na stezka s asfaltovym krytem — plna konstrukce 140,50 m? 1 000,00 K¢ 140 500,00 K¢
Osazeni betonové parkové obruby véetné dodavky 119,00 m 300,00 K¢ 35 700,00 K&
Osazeni betonoveé silniéni obruby v¢. dodavky + dvouradka kam. kostek do betonu 161,00 m 850,00 K¢ 136 850,00 K¢
Zulova dlazba do betonového loze 1,25 m? 3120,00 K¢ 3900,00 K¢
Osazeni kamenné obruby v&etné dodavky + dvoufadka kamennych kostek do betonu 4,30 m 2 250,00 K¢ 9675,00 K&
3 - Dopravni znaceni vodorovné 3 246,15 K¢
Dopravni znageni vodorovné Sitky 0,125 barva plné 19,75 m 18,00 K& 355,50 K¢
Dopravni znageni vodorovné Sifky 0,25 barva pferuSovant 24,50 m 21,00 K¢ 514,50 K¢
Dopravni zna&eni vodorovné Sifky 0,25 barva pIné 73,15 m 21,00 K¢ 1 536,15 K¢
Dopravni zna€eni vodorovné — V20 - Piktogramovy koridor pro cyklisty 7,00 ks 120,00 K& 840,00 K¢
4 - Dopravni znaceni svislé 14 650,00 K¢
Montaz dopravni znaéky, bez sloupku 1,00 ks 2 700,00 K¢ 2 700,00 K¢
Montaz dopravni znacky velkoplodné, bez sloupku 1,00 ks 7 000,00 K¢ 7 000,00 K¢
Montaz sloupku 3,00 ks 1650,00 K¢ 4 950,00 K¢



Popis polozky Mnozstvi  MJ Jedn. Celkem
(vyméra) cena

5 - Ostatni prace 2500 600,00 K¢
Prefabrikované zelezobetonové opérné zdi véetné dodavky a osazeni 70,25 m 15 500,00 K¢ 1088 875,00 K¢
ViytvoFeni betonovaho zakladu opémych zdi 45,75 m® 3600,00 K¢ 164 700,00 K¢
Dobetonavka k opérné zdi 9,15 m’ 3000,00 K¢ 27 450,00 K&
Zabradli pozinkované (g 6 cm) 70,25 m 4 500,00 K¢ 316 125,00 K¢
Néasypy z dovezené zeminy 550,00 m® 750,00 K¢ 412 500,00 K¢
Hydroizolace k opérné zdi 305,00 m? 350,00 K¢ 106 750,00 K¢&
Trativod (@ 15 cm) + obsyp a podklad 76,00 m 460,00 K¢ 34 960,00 K¢
Filtratni geotextilie 98,00 m? 100,00 K¢ 9800,00 K¢
UloZeni uliéni vpusti, véetné Sachty, véetné dopravy, vCetné zakladu 2,00 ks 10000,00 K& 20 000,00 K¢
Pfipojka uli¢ni vpusti 60,50 m 1 500,00 K¢ 90 750,00 K¢
Prelozka siti - sdélovaci sité 80,75 m 1.000,00 K¢& 80 750,00 K¢
PreloZka siti - elektricka NN sit 76,50 m 1200,00 K¢& 91 800,00 K¢
PreloZka siti - plynovod 38,75 m 1400,00 K¢& 54 250,00 K¢
Tésnéni spary asfaltovou zalivkou 14,00 m 135,00 K¢ 1 890,00 K¢
6 - Sadové upravy 88 050,00 K¢
Ohumusovani 293,50 m? 150,00 K¢ 44 025,00 K¢
Zelen (pouze zaseti travy) 293,50 m? 150,00 K& 44 025,00 K¢
Dopravni opateni na stavbé - docasné (DIC 1,00 kpl 50 000,00 K¢& 50 000,00 K¢
Rezerva - 10 % 378 604,12 K¢
Néaklady celkem bez DPH 4164 645,27 K¢
21% DPH 874 575,51 K¢
Naklady celkem véetné DPH 5039 220,77 K¢




